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A . FLOR DE MARIA GALLARDO RAYMUNDO
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

De : FERNANDO ANTONIO RAMIREZ OJEDA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Asunto : REQUERIMIENTO DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE
INVERSION: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 5 URBANIZACION LA ALAMEDA
LIMA NORTE Il DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DISTRITO DE
SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE
LIMA” CON CUI N° 2733791.

Fecha Elaboracion :  Santa Rosa, 22 de Julio de 2026

Mediante el presente, me es grato saludarlo y a la vez remitir el requerimiento
formal para la contratacion del Servicio de Consultoria para la elaboracién del
expediente técnico del proyecto de inversion: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 5 URBANIZACION LA ALAMEDA LIMA
NORTE II DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N° 2733791.
Sustento del requerimiento:

1. Viabilidad del proyecto: Este proyecto cuenta con la viabilidad aprobada en el
marco del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones
(Invierte.pe), y se encuentra inscrito en el Banco de Inversiones.

2. Necesidad del servicio: La contratacion del servicio de consultoria es
indispensable para cumplir con las fases del ciclo de inversion, especificamente la
elaboracion del expediente técnico, documento esencial para viabilizar la ejecucion

del proyecto y gestionar su financiamiento.

Exp: GDU00020260000134

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrénico archivado en su
dependencia. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
direccién web: https://verifica.munisantarosa-lima.gob.pe e ingresando la siguiente clave:
QMYE43Z
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3. Impacto social: La implementacién de infraestructura recreativa, como una losa
deportiva, representa un elemento clave para el desarrollo social del sector,
beneficiando a numerosas familias. Su ejecucién contribuira a mejorar la calidad de
vida de la poblacién, promoviendo la integraciéon comunitaria, el uso adecuado de
los espacios publicos y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

4. Competencia técnica: Esta gerencia no cuenta con el personal técnico suficiente
ni con la disponibilidad operativa para asumir la elaboracién de expedientes
técnicos de proyectos de inversion, por lo que se requiere recurrir a la contratacion
externa mediante consultoria especializada.

Por lo expuesto, solicito a su despacho autorizar el tramite correspondiente para la
contratacion del servicio de consultoria especializado, conforme a la normativa
vigente.

Sin otro particular, quedo atento a su atencién y coordinacién.

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR:
FERNANDO ANTONIO RAMIREZ OJEDA

GERENTE DE DESARROLLO URBANO
cc.
FARO
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GAF - SGL LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE Fecha de 12/05/2025
CONSULTORIA Aprobacion

AREA USUARIA
Gerencia de Desarrollo Urbano

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacién del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 5 URBANIZACION LA ALAMEDA LIMA NORTE Il DE
CENTRO POBLADO SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N.° 2733791.

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “CREACION DE LOS SERVICIOS
DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 5 URBANIZACION LA ALAMEDA LIMA
NORTE 1l DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N.° 2733791, tiene como
finalidad contar con el expediente técnico que sustente técnica, econémica y legalmente la
ejecucion del proyecto de inversion, permitiendo planificar y viabilizar la futura construccién del
pargue recreativo ubicado en el Parque 5 de la Urbanizacion La Alameda Lima Norte Il en un area
de intervencién de 1 338,57 m2, en beneficio de la poblacién del distrito de Santa Rosa, el cual
colinda con la Urbanizacion Popular Coovitiomar.

La ejecucion del proyecto permitira incrementar y mejorar la disponibilidad de espacios publicos
urbanos destinados a la recreacion, el esparcimiento y la integracién social de la poblacién,
contribuyendo al fortalecimiento del entorno urbano, al mejoramiento del ornato del distrito y a la
recuperacion de areas de uso publico. Asimismo, favorecera la practica de actividades recreativas,
deportivas y culturales en condiciones adecuadas, promoviendo una mejor calidad de vida para
los vecinos del distrito de Santa Rosa.

Finalmente, el expediente técnico constituird el instrumento fundamental para la adecuada
programacion, gestion y ejecucién de la inversion publica, facilitando la toma de decisiones por
parte de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa y asegurando un uso eficiente, transparente y
oportuno de los recursos publicos destinados al desarrollo de infraestructura urbana.

OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo de la contratacion del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: “CREACION DE LOS SERVICIOS
DE ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 5 URBANIZACION LA ALAMEDA LIMA
NORTE Il DE CENTRO POBLADO SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA
PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N.° 2733791, es contar con un
expediente técnico debidamente formulado que permita a la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
gestionar, programar y ejecutar de manera eficiente y oportuna la futura construccion de un parque
recreativo en beneficio de la poblacion del distrito de Santa Rosa.

A través de esta prestacion, se busca obtener un estudio técnico integral que incluya memoria
descriptiva, planos de arquitectura e ingenieria, metrados, presupuesto, especificaciones técnicas,
cronograma y analisis de precios unitarios, conforme a la normativa vigente. Esto permitira
asegurar la viabilidad técnica, econémica y normativa del proyecto, reduciendo riesgos durante su
ejecucion y garantizando una inversion publica eficiente y alineada a las necesidades del distrito.

Mediante la adecuada elaboracién del expediente técnico, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa
a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano podra promover iniciativas orientadas al
fortalecimiento del desarrollo urbano y social, planificando adecuadamente los recursos y
promoviendo el acceso de la ciudadania a infraestructura recreativa, urbana y de esparcimiento
de calidad en etapas posteriores.

ACTIVIDAD DEL POI
AOI30128800802 - CONDUCIR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE PLANEAMIENTO




URBANO

ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA

Elaboracion del Expediente Técnico: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE ESPACIOS
PUBLICOS URBANOS EN PARQUE 5 URBANIZACION LA ALAMEDA LIMA NORTE II DE
CENTRO POBLADO SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA

DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N.° 2733791.

»  Elconsultor debe elaborar el Expediente Técnico a nivel de ejecucion de obra, con el nivel
de detalle necesario que permita su correcta ejecucion y pueda ser gestionado ante otras

entidades.

*  Segun el articulo 159 del Reglamento de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones
Publicas, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF y modificatorias, el sistema de

entrega es el tipo a) solo disefio.

»  Elconsultor de obra asume o designa al jefe de elaboracion del Expediente Técnico segin
el articulo N.° 172 del Reglamento de la Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones

Publicas, aprobado por Decreto Supremo N.° 009-2025-EF y modificatorias.

*+ En caso la Entidad formule observaciones estas seran comunicadas por escrito al
consultor, quien deberd subsanarlas dentro del plazo que establezca la Entidad, de
acuerdo con la naturaleza y complejidad de las observaciones, sin que dicho plazo exceda
de diez (10) dias calendario, salvo que, por la magnitud de las observaciones, la Entidad

autorice un plazo mayor debidamente sustentado.

* Se le har4 entrega al consultor del estudio topografico para la elaboracion del expediente

técnico.

* El consultor debera verificar en campo la informacién entregada por la Entidad y la

compatibilidad fisica del area de intervencion.

. El expediente técnico debera guardar consistencia con el CUI, metas fisicas, area de

intervencion, localizacion y componentes del proyecto de inversion registrado.

* El expediente técnico debera estar firmado y sellado por el consultor, el jefe de
elaboracion del expediente técnico y los profesionales responsables que correspondan,

todos colegiados y habilitados.

* El consultor deberd considerar la normativa técnica vigente, accesibilidad universal,

seguridad, gestion de riesgos aplicable y condiciones de uso del espacio publico.

* No se exigira calculo estructural para parques, areas recreativas o losas deportivas, al
tratarse de intervenciones de acondicionamiento urbano; solo correspondera sustento o

memoria de calculo si la propuesta incorpora elementos estructurales especiales.

Producto a presentar:
El Expediente Técnico debe contar con el siguiente contenido minimo:

I RESUMEN EJECUTIVO
Il MEMORIA DESCRIPTIVA GENERAL
Il ESPECIFICACIONES TECNICAS
V. METRADO
V. PRESUPUESTO DE OBRA
VI. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
VII. RELACION DE INSUMOS
VIII. FORMULA POLINOMICA
IX. GASTOS GENERALES Y SUPERVISION
X. CRONOGRAMAS
a. Cronograma Valorizado
b. Cronograma de Ejecucién de Obra Gantt.

XI. ANEXOS DE ESTUDIOS BASICOS
a. Estudio de Suelos
b. Informe Topogréfico (Se le hara entrega al consultor)
c. Plan de Seguridad y Salud en el trabajo
d. Estudio de Impacto Ambiental o instrumento ambiental que
corresponda
e. Gestion de Riesgo de Desastres
f.  Panel Fotogréfico
XIl. PLANOS DE PROYECTO
- Plano de Ubicacién
- Plano de planta general
- Plano de Arquitectura
- Plano de detalles constructivos
- Plano de cortes y elevaciones



10.

11.

- Plano de instalaciones eléctricas, de corresponder
- Plano de instalaciones Sanitarias

REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO

7.1. EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR

e  Experiencia general del proveedor: No menor de un (01) servicio de consultoria de igual o
similar envergadura, en elaboracion de expedientes técnicos.

e La experiencia del proveedor se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: i)
copia simple de contratos y su respectiva conformidad; ii) constancias; iii) certificados; o iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre la experiencia
correspondiente.

7.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

« Debe ser un Ingeniero civil o arquitecto titulado, colegiado y habilitado

» Experiencia no menor de un (01) servicio en elaboracién de expedientes técnicos de igual o
similar envergadura, la cual se acreditara mediante: i) copia simple de contratos y su
respectiva conformidad; ii) constancias; o iii) certificados.

7.3. FORMACION ACADEMICA
e El profesional designado o asumido como jefe de elaboracion del expediente técnico, debera
ser un Ingeniero civil 0 arquitecto titulado, colegiado y habilitado.

7.4. CAPACITACION
e Conocimiento en AutoCAD y/o S10 o otros cursos afines para elaboracién de Expedientes
Técnicos

7.5. OTROS

e RNP vigente como consultor de obra, en la especialidad, subespecialidad y tipologia que
corresponda a la naturaleza del proyecto, conforme a la normativa vigente.

e RUC activo.

e No estar impedido para contratar con el Estado.

LUGAR Y PLAZO DE PRESTACION DE LA CONSULTORIA

8.1. LUGAR

El servicio se ejecutard indistintamente en las instalaciones propias de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa, ubicado en Av. Alejandro Bertello S/N, Alt. Km. 42.5 Panamericana Norte, Santa
Rosa, y/o fuera de la Entidad. La naturaleza del servicio permite que éste pueda ser realizado
fuera de la Entidad.

8.2. PLAZO

El servicio se ejecutard en un plazo maximo de treinta (30) dias calendario, contados a partir del
dia siguiente de la notificacion al proveedor con la Orden de Servicio, plazo dentro del cual el
consultor deberéa presentar el entregable completo.

ENTREGABLES

El proveedor debera presentar un Gnico entregable, el cual debera contener 03 juegos originales
impresos, debidamente firmados y sellados, y version digital editable (Word, Excel, S10, DWG,
PDF y demas archivos fuente que correspondan), segun se detalla a continuacion:

NIVEL DE DETALLE DEL ENTREGABLE (*) PLAZO DE
AVANCE EJECUCION
Unico entregable (02 juegos EXPEDIENTE TECNICO (Segun item N.°06) (30) dias
en original) del proyecto: “CREACION DE LOS calendario, a partir
SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS del dia siguiente
URBANOS EN PARQUE 5 URBANIZACION de notificada la
LA ALAMEDA LIMA NORTE Il DE CENTRO orden de servicio
POBLADO SANTA ROSA DISTRITO DE
SANTA ROSA DE LA PROVINCIA DE LIMA
DEL DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI
N.° 2733791

LUGAR DE PRESTACION DE LOS ENTREGABLES

Los entregables deben ser presentados, a través de la Mesa de partes de la Municipalidad Distrital
de Santa Rosa, dirigida a la Gerencia de Desarrollo Urbano. El horario para la recepcion virtual y/o
fisica de documentos sera de lunes a viernes hasta las 5:00pm horas.

CONFORMIDAD DE SERVICIO
La conformidad del servicio estarda a cargo de la Gerencia de Desarrollo Urbano. Dicha
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conformidad se otorgara si el consultor ha cumplido con la entrega del producto dentro del plazo
establecido en los términos de referencia y considerando el contenido minimo del entregable.

Dicha conformidad se otorgara en un plazo que no exceda de siete (07) dias calendario, contados
desde el dia siguiente de recibido el entregable.

FORMA DE PAGO

Se efectuara el pago en una (01) armada, el cual sera abonado a la cuenta bancaria del proveedor,
previa presentacién del entregable descrito en los items N.° 6 y 9, la conformidad por la prestacion
del servicio y el comprobante de pago correspondiente.

NIVEL DE DETALLE DEL ENTREGABLE (*) Monto a pagar
AVANCE

Unico entregable EXPEDIENTE TECNICO (Segun item N.°06) del 100% del total de la
proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE orden de servicio.
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS EN
PARQUE 5 URBANIZACION LA ALAMEDA
LIMA NORTE Il DE CENTRO POBLADO
SANTA ROSA DISTRITO DE SANTA ROSA DE
LA PROVINCIA DE LIMA DEL
DEPARTAMENTO DE LIMA” CON CUI N.°
2733791

El pago se realizara con abono en la cuenta “Cédigo de Cuenta Interbancaria” (CCI) del contratista,
como maximo, hasta los diez (10) dias calendario posteriores a la emision de la conformidad de
cada entregable y presentacion del comprobante de pago.

PENALIDADES APLICABLES
13.1. PENALIDAD POR MORA
Se aplicara al contratista la penalidad establecida en el numeral 7.8.3.1 de la presente directiva.

13.2. OTRAS PENALIDADES

Penalidad Calculo de Penalidad Procedimiento
No levantar las observaciones .
formuladas por la Entidad o.1ouIm rlct)act)rrai%da dia de Informe del area usuaria.

dentro del plazo otorgado.
Presentacién de productos o
entregables incompletos que
impidan su evaluacion técnica
Entrega de informacion
técnica con errores
manifiestos, inconsistencias

0.20 UIT por cada

Informe del &rea usuaria
entregable observado

0.10 UIT por cada

; Ny Informe del area usuaria
incumplimiento.

CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

La informacion y material producido bajo los términos de este servicio, tales como escritos, medios
magnéticos, digitales, y demas documentacion generados por el servicio, pasara a propiedad de
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. La/El proveedor debera mantener la confidencialidad y
reserva absoluta en el manejo de la informaciéon y documentacion a la que se tenga acceso
relacionada a la prestacion.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio ofertado
por un plazo no menor de tres (03) afios, contado a partir de la conformidad otorgada por la
Entidad.

CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL CONFLICTO DE
INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO PUBLICO, LEY N.°
31564)

Son causales de resolucién de contrato la presentacion con informacion inexacta o falsa de la
Declaracién Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia en la Ley de
prevencion y mitigacion del conflicto de intereses en el acceso y salida de personal del servicio
publico. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos sefialados en el articulo 5 de dicha
ley se aplicara la inhabilitacion por cinco afios para contratar o prestar servicios al Estado, bajo
cualquier modalidad.




17. COMPROMISO ANTISOBORNO

18.

19.

20.

21.

e El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, nhegociado o efectuado
pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relacion al servicio a prestarse
o bien a proporcionarse. En linea con ello, se compromete a actuar en todo momento con
integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer regalo u objeto alguno a cambio de
cualquier beneficio percibido de manera directa o indirecta; a cualquier miembro del
Consejo Directivo, funcionarios publicos, empleados de confianza, servidores publicos; asi
como a terceros que tengan participacién directa o indirecta en la determinacién de las
caracteristicas técnicas y/o valor referencial o valor estimado, elaboracién de documentos
del procedimiento de seleccién, calificacion y evaluacién de oferta, y la conformidad de los
contratos derivados de dicho procedimiento.

e El contratista se compromete a denunciar, sobre la base de una creencia razonable o de
buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a través de
la Plataforma Digital Unica de denuncias del ciudadano, https://denuncias.servicios.gob.pe/.

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

El contratista se compromete a guardar reserva de la informacion privilegiada que conociera en el
ejercicio de sus funciones, tareas y demas actividades como parte de la ejecucion de la prestacion,
no revelando en forma oral, escrita ni por cualquier otro medio, hechos, datos, procedimientos,
documentacioén e informacién de acceso restringido (confidencial), a la que tuviera acceso a partir
del inicio de las prestaciones relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad
de la misma de manera permanente.

En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente acuerdo,
la Municipalidad Distrital de Santa Rosa esta autorizada a iniciar todas las acciones judiciales o
extrajudiciales necesarias para resarcir el perjuicio, y la obligaciéon de confidencialidad perdurara
mientras la informacion conserve las caracteristicas para considerarse Confidencial.

SOLUCION DE CONTROVERSIA
Todos los conflictos que se deriven de la ejecucion e interpretacion de la presente contratacion,
son resueltos mediante trato directo, conciliacién y/o accién judicial.

GESTION DE RIESGOS (Art. 60 de la Ley)

Es un proceso dindmico y abarca todas las etapas de la contratacion publica, el cual comprende
las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales adoptadas por una entidad
contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la contratacion de bienes, servicios y
obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificacion, andlisis,
valoracién, gestion, control y monitoreo de riesgos, que permiten tomar decisiones informadas y
aprovechar las oportunidades potenciales derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan
la gestion de riesgos a fin de aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir
la probabilidad y el impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la
finalidad publica buscada. En todo momento, la gestion de riesgos debe considerar una mejora en
la administracion y en el uso de los recursos publicos.
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