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A : JOHN ALEX GIRALDO ALVAREZ 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

De : ANGEL ELEAZAR COARITE  CHOQUEHUANCA 
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE  

 
Asunto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL 

EVALUADOR DE RIESGO.. 
 
Referencia : PROVEIDO 001569-2026-SGL/MDSR (21SEP2026) 

   
 
Fecha Elaboración : Santa Rosa, 30 de Setiembre de 2026 

 

 

Por medio de la presente me dirijo a usted, a fin de saludarla muy cordialmente y mismo tiempo  

solicitar a su despacho el requerimiento del Servicio de un (01) Profesional de evaluador de  

riesgo para elaborar informes de Evaluación de Riesgos para la Municipalidad Distrital Santa 

Rosa.  

Todo ello en busca de cumplir eficientemente con las funciones y competencias que son propias  

del cargo, y que se encuentran señaladas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF  

de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.  

  

Sin otro particular y agradeciendo de antemano por su pronta atención, quedo de usted. 

 

 

 

Atentamente, 

   

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

ANGEL ELEAZAR COARITE  CHOQUEHUANCA 

SUBGERENTE  DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE  
cc.: 
ACC 
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A : RICHARD ALFONSO BARRAZA GUTIERREZ 
SUBGERENTE  DE LOGÍSTICA(e) 

   

De : ANGEL ELEAZAR COARITE  CHOQUEHUANCA 
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

   
Asunto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL 

EVALUADOR DE RIESGO.. 
   
Referencia : PROVEIDO 001569-2026-SGL/MDSR (21SEP2026) 

Expediente N° 20260000004  
INFORME 000001-2026/SGGRD  

   
Fecha Elaboración : Santa Rosa, 28 de Setiembre de 2026 

 

Es grato dirigirme a Usted para expresarle mi cordial saludo, y al mismo tiempo hacerle 
llegar el presente informe. 

 
I. ANTECEDENTES 

 
La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, a través de la Subgerencia de Gestión del Riesgo 
de Desastres, requirió un servicio especializado para la elaboración de informes de análisis 
de riesgos correspondientes a veintiséis (26) pueblos: Asoc. Pro Viv. PROFAM Perú 
sectores (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18), Mujeres por un Pais 
Mejor, Hijos de PROFAM, ADESESEP sectores (1, 2, 3 y 4), Miramar y Proyecto Integral 
del distrito de Santa Rosa.  
Como resultado del servicio, se elaboraron los informes de análisis de riesgos; sin embargo, 
durante su revisión se formularon observaciones técnicas de quince (15) pueblos 
correspondientes a la Asoc. Pro Viv. PROFAM Perú, sectores 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 
y 18; A.H. Hijos de PROFAM; ADESESEP sectores 2, 3 y 4; y Asentamiento Humano 
Miramar, ubicados en el distrito de Santa Rosa, que requieren ser subsanadas.  
Asimismo, los pobladores han solicitado una segunda inspección para verificar las 
condiciones actuales de los sectores y revisar los niveles de riesgo identificados. 
En ese sentido, resulta necesario contar con un (01) Evaluador de Riesgos para elaborar 
informes de evaluación de riesgo de la Asoc. Pro. Viv. PROFAM Perú sectores (5, 7, 8, 9, 
10, 11, 15, 16, 17 y 18), A.H. Hijos de Profam, Adesesep sectores (2, 3 y 4), y A.H Miramar, 
ubicados en el Distrital de Santa Rosa, para la Municipalidad Distrital de Santa Rosa.  
 

II. MARCO LEGAL 
 

- Ley N° 29664 – Ley que crea El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – 
SINAGERD. 

- Decreto supremo N° 060-2024-PCM. Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la 
Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
(SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo N° 048-2011-PCM. 

- Decreto Supremo N° 038-2021-PCM, que aprueba la Política Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres al 2050-Objetivo Prioritario 1: Mejorar la comprensión del riesgo de 
desastres para la toma de decisiones a nivel de la población y las entidades del Estado. 

- Decreto Supremo N° 115-2022-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres-PLANAGERD 2022-2030. 
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III. ANÁLISIS TÉCNICO 

 
Los informes de análisis de riesgos de quince (15) pueblos correspondientes a la Asoc. Pro 
Viv. PROFAM Perú, sectores 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18; A.H. Hijos de PROFAM; 
ADESESEP sectores 2, 3 y 4; y Asentamiento Humano Miramar, ubicados en el distrito de 
Santa Rosa presentan observaciones que debe ser técnicamente explicada y validada. Para 
ello, el evaluador deberá identificar el peligro analizado en cada ámbito, revisar los factores 
condicionantes y desencadenantes, determinar el nivel de peligrosidad, analizar la 
exposición, fragilidad y resiliencia de los elementos expuestos y verificar la metodología 
empleada para el cálculo del riesgo. En particular, deberá precisarse si la condición de 
riesgo alto deriva del peligro sísmico, del peligro de incendio o de ambos, únicamente 
cuando ello se encuentre sustentado por la información técnica y la inspección de campo. 
 
Respecto del peligro sísmico, de corresponder, la revisión deberá considerar las 
condiciones físicas y de ocupación que inciden en la peligrosidad y vulnerabilidad, así como 
las características de las edificaciones y elementos expuestos consignadas en la 
evaluación. Respecto del peligro de incendio, de corresponder, deberá verificarse la 
presencia de condiciones que incrementen la susceptibilidad y exposición, tales como 
materiales combustibles, instalaciones eléctricas u otras fuentes de ignición, accesibilidad y 
condiciones para la respuesta. Estos aspectos deberán ser acreditados en campo y 
documentados; no se asumirá una causa sin evidencia técnica. 
 
La calificación de RIESGO ALTO no deberá mantenerse ni modificarse de manera 
automática. El profesional evaluador deberá demostrar la trazabilidad del resultado, 
señalando qué combinación de nivel de peligro y nivel de vulnerabilidad conduce al nivel de 
riesgo obtenido, cuáles son los elementos expuestos y qué medidas estructurales y no 
estructurales resultan pertinentes. Cualquier variación respecto del informe observado 
deberá contar con sustento técnico verificable. 

 
IV. EVALUACIÓN TÉCNICA Y DOCUMENTARIA 

 
El profesional evaluador realizará una segunda inspección técnica focalizada en los quince 
(15) ámbitos, recopilará y contrastará información de campo, revisará los informes 
observados y elaborará los respectivos Informes de Evaluación de Riesgo conforme al 
alcance establecido en los Términos de Referencia. 
 
Se evaluarán los factores de peligro y vulnerabilidad y, se efectuarán las correcciones 
técnicas debidamente sustentadas. 
 
Como producto del servicio se elaborarán quince (15) Informes de Evaluación de Riesgo, 
uno por cada ámbito señalado, acompañados de la información de campo, registros 
fotográficos, matrices de evaluación, planos y demás evidencias técnicas que sustenten los 
resultados y permitan atender las observaciones formuladas. 
La contratación se justifica porque las observaciones existentes inciden directamente en la 
consistencia y sustento de la calificación de riesgo alto. La nueva evaluación permitirá contar 
con resultados técnicamente verificables y útiles. 
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V. CONCLUSIONES  
 
Los informes de análisis de riesgos de quince (15) sectores presentan observaciones que 
requieren revisión, verificación y subsanación técnica. 

 
La identificación de niveles de riesgo alto y las solicitudes de los pobladores sustentan la 
necesidad de realizar una segunda inspección para verificar las condiciones actuales y 
evaluar las medidas de mitigación correspondientes. 

 
Se sustenta la necesidad de contar con un (01) Profesional Evaluador de Riesgo para 
elaborar quince (15) Informes de Evaluación de Riesgo correspondientes a la Asoc. Pro Viv. 
PROFAM Perú, sectores 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18; A.H. Hijos de PROFAM; 
ADESESEP sectores 2, 3 y 4; y Asentamiento Humano Miramar, ubicados en el distrito de 
Santa Rosa, dichos informes deben garantizar el levantamiento de las observaciones 
técnicas y realizar las inspecciones que sean necesarias de los sectores, garantizando que 
cualquier ratificación o modificación del nivel de riesgo se encuentre debidamente 
sustentada. 

 
VI. RECOMENDACIONES 

 
Revisar el expediente contractual inicial y consolidar las observaciones técnicas de los 
quince (15) pueblos correspondientes a la Asoc. Pro Viv. PROFAM Perú, sectores 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 15, 16, 17 y 18; A.H. Hijos de PROFAM; ADESESEP sectores 2, 3 y 4; y 
Asentamiento Humano Miramar, ubicados en el distrito de Santa Rosa 
 
De verificarse la procedencia de una nueva contratación, elaborar los Términos de 
Referencia para el servicio de un (01) Evaluador de Riesgos, delimitando sus actividades al 
levantamiento de observaciones y a la segunda inspección técnica. 
 
Establecer como entregables los informes complementarios, las matrices de levantamiento 
de observaciones y las evidencias técnicas que sustenten las correcciones realizadas. 
 
 

VII. ANEXOS 
 

Los documentos que se facilita son: 
 
Panel Fotográfico. (ANEXO 01) 
 
Es todo cuanto se informa para los fines que se estime conveniente.  
 
Atentamente, 

 

 

Atentamente, 

   

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE POR: 

ANGEL ELEAZAR COARITE  CHOQUEHUANCA 

SUBGERENTE  DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 
cc.: 
ACC 
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ANEXO  01 
PANEL FOTOGRÁFICO 

  

 
 
 
 
 
Foto Nº 1: 
Mapa de 
Vulnerabilidad de 
la Asociación Pro 
Vivienda Profam 
Perú (Sectores 
5,7,8,9,10,11,15,16,
17,18) 
 
 

 

 

 
 
 
 
Foto Nº 2: 
Mapa de Riesgo de 
la Asociación Pro 
Vivienda Profam 
Perú (Sectores 
5,7,8,9,10,11,15,16,
17,18). 
 
 
 

https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml


 
 

 
 
 
“Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia” 

 

 

Exp: SGGRD020260000079 
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en su 
dependencia. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente 
dirección web: https://verifica.munisantarosa-lima.gob.pe e ingresando la siguiente clave: 
O93LO8P 

 

D
o

cu
m

en
to

 e
le

ct
ró

n
ic

o
 f

ir
m

a
d

o
 d

ig
it

a
lm

en
te

 e
n

 e
l m

a
rc

o 
d

e 
la

 L
ey

 N
°2

7
2

6
9

, L
ey

 d
e 

F
ir

m
a

s 
y 

C
er

ti
fi

ca
d

o
s 

D
ig

it
a

le
s,

 s
u

 r
eg

la
m

en
to

 y
 m

o
d

if
ic

a
to

ri
a

s.
 

L
a

 in
te

g
ri

d
a

d
 d

el
 d

o
cu

m
en

to
 y

 la
 a

u
to

rí
a

 d
e 

la
(s

) 
fi

rm
a

(s
) 

p
u

ed
en

 s
er

 v
er

if
ic

a
d

a
s 

en
: 

h
tt

p
s:

//
a

p
p

s.
fi

rm
a

p
er

u
.g

o
b

.p
e/

w
eb

/v
a

li
d

a
d

o
r.

xh
tm

l  

 

 
 
 
 
 
Foto Nº 3: 
Mapa de Riesgo de 
la Asociación para 
el Desarrollo de los 
Ex Servidores del 
Ejercito del Perú 
(ADESEP sectores 
2,3 y 4) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Nº 4: 
Viviendas con 
Riesgo de nivel 
ALTO. 
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ANEXO N° 02 

 

MDSR – GAF - SGL FORMATO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 
LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL 

Versión  

Fecha de 
Aprobación 

12/05/2025 

 

1. ÁREA USUARIA  

Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres.  

 

2. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

SERVICIO DE UN (01) PROFESIONAL EVALUADOR DE RIESGO PARA ELABORAR INFORMES DE 
EVALUACIÓN DE RIESGO DE LAS ASOCIACIONES. PRO VIVIENDA PROFAM PERU SECTORES 
5,7,8,9,10,11,15,16,17 Y 18, A.H. HIJOS DE PROFAM, ADESESEP SECTOR 2,3 Y 4, Y ASENTAMIENTO 
HUMANO MIRAMAR UBICADOS EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA PARA LA MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL SANTA ROSA. 
 

3. FINALIDAD PÚBLICA  

Contribuir con un documento técnico que identifique los peligros originados por fenómenos naturales y/o 
inducidos por la acción humana, analice la vulnerabilidad y determine los niveles de riesgo, para que la 
autoridad correspondiente tome las decisiones adecuadas para prevención y reducción de riesgos de 
desastres en zonas de alta vulnerabilidad ocupadas por población, de acuerdo con la Ley N° 29664, Ley 
que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 
 

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  

 
Elaboración de quince (15) Informes de Evaluación de Riesgo de las Asociaciones Pro de Vivienda PROFAM 

Perú Sectores 5,7,8,9,10,11,15,16,17 y 18, A.H. Hijos de PROFAM, ADESESEP Sector 2,3 y 4 y 

Asentamiento Humano Miramar ubicados en el distrito de Santa Rosa, provincia de Lima, departamento de 

Lima, para que favorezca la adecuada toma de decisiones por parte de las autoridades competentes de la 

gestión del riesgo de desastres. 

5. ACTIVIDAD DEL POI 

 
Con el presente servicio se podrá dar cumplimiento al Plan Operativo Institucional (POI) del presente 
ejercicio en el marco de la AOI30128801037 “Desarrollo de Estudios para establecer el Riesgo a Nivel 
Territorial”. 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE SERVICIO 
 

El presente Servicio de un (1) Profesional de Evaluador de Riesgo es para elaborar quince (15) Informes 
de evaluación de Riesgo para la Municipalidad Distrital Santa Rosa que deberá estar alineado de acuerdo 
a la Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J, emitida por el Centro Nacional de Estimación, 
Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), que aprueba el documento denominado 
“Manual para la Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales” de acuerdo a lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firmado digitalmente por COARITE
CHOQUEHUANCA Angel Eleazar
FAU 20135890112 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.09.2026 16:36:02 -05:00



6.1 Plan de trabajo y técnica para la elaboración de los quince (15) Informes de Evaluación de Riesgo 
para la Asociación Pro Vivienda Profam Perú Sectores 5,7,8,9,10,11,15,16,17 y 18, A.H. Hijos de 
PROFAM, ADESESEP Sector 2,3 y 4 y Asentamiento Humano Miramar del distrito de Santa Rosa. 
Cronograma de trabajo para la implementación del servicio.  

 
6.2 Entrega de quince (15) Informes de Evaluación de Riesgo según el siguiente índice: 
1. CAPITULO I: OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1.3 FINALIDAD  
1.4 JUSTIFICACION 

1.5 ANTECEDENTES 

1.6 MARCO LEGAL 

2. CAPITULO II: SITUACION GENERAL 
2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

2.2 CARACTERISTICAS SOCIALES 
2.3 ASPECTOS ECONOMICOS 
2.4 ASPECTOS FISICOS 
2.5 ASPECTOS AMBIENTALES 

3. CAPITULO III: DE LA EVALUACION DE RIESGO 

3.1 DETERMINACION DEL AMBITO DE OCURRENCIA 
3.2 RECOPILACION Y ANALISIS DE INFORMACION 
3.3 IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL PELIGRO 
3.4 DETERMINACION DEL NIVEL DE PELIGRO 
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3.6 ANALISIS DE LOS FACTORES DESENCADENANTES 
3.7 NIVEL DE PELIGROSIDAD 
3.8 ESTRATIFICACION DE LOS NIVELES DE PELIGRO 
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6. CAPITULO V: COMUNICACIÓN DEL RIESGO 

6.1 PUBLICOS META PRIORIZADOS 
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6.3 CANALES DE COMUNICACIÓN A UTIIZAR 
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7.1 CONCLUSIONES 
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NORMATIVAS 

 

• Ley N° 29664, Ley de creación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

• Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29664. 

• Decreto Supremo N° 034-2014-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
PLANAGERD 2014-2021. 

• Decreto Supremo Nº 006-2006-VIVIENDA, Reglamento de Formalización de la Propiedad Informal de terrenos 
ocupados por posesiones informales; centros urbanos informales y urbanizaciones populares, a que se refiere el 
Título I de la Ley Nº 28686. 

• Decreto Supremo N° 022-2016-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano Sostenible. 

• Decreto Supremo 020-2019-VIVIENDA, que modifica el Art. 18° del Reglamento de Formalización de la 
Propiedad a cargo de COFOPRI. 

• Resolución Jefatural N° 112-2014-CENEPRED/J, que aprueba el documento denominado “Manual para la 
Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales”. 

• Ley Nª 28687, Ley de Desarrollo y Complementaria de Formalización de la Propiedad Informal, acceso al Suelo 
y Dotación de Servicios Básicos. 

• Ley Nª 30731, Ley que modifica la ley 28687, ley de desarrollo y complementaria de formalización de la propiedad 
informal, acceso al suelo y dotación de servicios básicos, para implementar programas municipales de vivienda. 

 

7 REQUISITOS DEL PROVEEDOR Y/O PERSONAL PROPUESTO  

 
7.2 Experiencia del Proveedor 
 
• Experiencia laboral general de Tres (03) años en el sector público y/o privado. 

• Experiencia especifica en el sector público y/o privado mínima de dos (02) años prestando 
servicios en temas vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres o Evaluación del Riesgo 
o Monitoreo de Estudios de Escenarios de Riesgos por inundaciones, movimientos de masa 
a nivel de cuenca o servicios SIG o especialista SIG o Sistemas de Información Geográfica o 
en Análisis Territorial. 

7.3 Formación Académica  
 
• Profesional título(a) y colegiado(a) en Arquitectura y/o Ingeniería Civil y/o Ingeniería Industrial 

y/o Ingeniería Geológica y/o Ingeniería Ambiental y/o Ingeniería Geográfica y/o Geógrafo o 
afines por la formación. 

• Registro Único de Contribuyente (RUC) vigente. 

• Contar con Registro Nacional de Proveedores vigente (RNP).  

• Que se encuentre acreditado en CENEPRED como Evaluador de Riesgo. 

• No tener impedimento para contratar con el estado conforme al Art.11° de la Ley de 
contratación del estado. 

7.4 Capacitación 
• Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Diplomado en Evaluación de Riesgos Originados por Fenómenos Naturales.  

• Curso de Gestión prospectiva y gestión correctiva. 

• Curso de formación básica El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Curso de formación especializada Procedimientos metodológicos para la evaluación de riesgo 

7.5 Otros 

• No corresponde. 
 
 
 
 
 
 

 



8    LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 

8.1 Lugar: El servicio se ejecutará indistintamente en las instalaciones propias de la Municipalidad 
Distrital de Santa Rosa ubicado en la Av. Alejandro Bertello S/N,Alt. Km. 42.5 Panamericana 
Norte del distrito de Santa Rosa, provincia Lima, departamento Lima y/o fuera de la Entidad. La 
naturaleza del servicio permite que este pueda ser realizado fuera de la entidad. 

8.2 Plazo: El servicio se ejecutará en un plazo de hasta sesenta (60) días calendarios, de notificada 
la orden de servicio. 

 
 

9 ENTREGABLES  
 

Entregable/ Productos Descripción 

Entregable 1 
Informe de cumplimiento de actividades del numeral 6.1 del presente TDR, 
dentro de los 07 días calendarios a partir de la notificación de la orden de 
servicio. 

Entregable 2 

Entrega final de los diez (10) Informes de Evaluación de Riesgo de la 
Asociaciones Pro Vivienda PROFAM Perú Sectores 
5,7,8,9,10,11,15,16,17 y 18 ubicados en el distrito de Santa Rosa, según 
lo establecido en el punto 6.2 del presente TDR, a los 30 días calendarios 
a partir del primer entregable. 

 

Entregable 3 

Entrega final de los cinco (05) Informes de Evaluación de Riesgo del 
Asentamiento Humano Hijos de PROFAM, ADESESEP Sector 2,3 y 4 y 
Asentamiento Humano Miramar ubicados en el distrito de Santa Rosa, 
según lo establecido en el punto 6.2 del presente TDR, dentro de los 23 
días calendarios a partir del segundo entregable. 
 

10 LUGAR DE PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES 

El entregable debe ser presentado, a través de la Mesa de partes de la Municipalidad Distrital de 
Santa Rosa, dirigida a la Subgerencia de gestión del Riesgo de Desastres. El horario para la 
recepción virtual de documentos será de lunes a viernes hasta las 17:00 horas. 

11 CONFORMIDAD DE SERVICIO 

La conformidad del servicio estará a cargo de la Subgerencia de gestión del Riesgo de Desastres. 
Dicha conformidad se otorgará en un plazo que no exceda de los siete (07) días calendario, contados 
desde el día siguiente de recibido el entregable. 

 

12 FORMA DE PAGO  

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en tres (03) partes, 
efectuados a la presentación de cada producto y dentro de los diez (10) días posteriores de otorgada 
la conformidad. 

 
- Primer Pago: por el 20% del monto total contratado 

- Segundo Pago: por el 40 %del monto total contratado 

- Tercer Pago: por el 40 %del monto total contratado 

Condiciones para el pago de cada Producto: 
 
- Producto a entregar 

- Conformidad de servicios 

- Comprobante de pago 

El costo total del servicio incluye todos los impuestos de ley, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre 



el mismo. 

El pago se realizará con abono en la cuenta “Código de Cuenta Interbancaria” (CCI) del 
contratista, como máximo, hasta los diez (10) días calendarios posteriores a la emisión de 
la conformidad del servicio respectiva y presentación del comprobante de pago 

13 PENALIDADES APLICABLES:  

 
13.2 Penalidad por mora: 

    Se aplicará al contratista la penalidad establecida en el numeral 7.8.3.1 de   la presente   

directiva. 

 
13.3 Otras Penalidades:  

No corresponde. 

 
14 CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL  

 

La información y material producido bajo los términos de este servicio, tales como 
escritos, medios magnéticos, digitales, y demás documentación generados por el 
servicio, pasará a propiedad de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa. La/El 
proveedor deberá mantener la confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de la 
información y documentación a la que se tenga acceso relacionada a la prestación. 

 

15. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del 
servicio ofertado por un plazo no menor de un año, contado a partir de la conformidad 
otorgada por la Entidad. 

 

16. CLAUSULA DE CUMPLIMIENTO (LEY DE PREVENCION Y MITIGACION DEL 
ONFLICTO DE INTERESES EN EL ACCESO Y SALIDA DE PERSONAL DEL SERVICIO 
PUBLICO, LEY N° 31564). (obligatorio) 

Son causales de resolución de contrato la presentación con información inexacta o falsa 
de la Declaración Jurada de Prohibiciones e Incompatibilidades a que se hace referencia 
en la Ley de prevención y mitigación del conflicto de intereses en el acceso y salida de 
personal del servicio público. Asimismo, en caso se incumpla con los impedimentos 
señalados en el artículo 5 de dicha ley se aplicará la inhabilitación por cinco años para 
contratar o prestar servicios al Estado, bajo cualquier modalidad. 

 

17. COMPROMISO ANTISOBORNO: 

 

• El contratista declara no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o 
efectuado pago o, en general, entregado beneficio o incentivo ilegal en relación al 
servicio a prestarse bien a proporcionarse. En línea con ello, se compromete a actual 
en todo momento con integridad, a abstenerse de ofrecer, dar o prometer, regalo u 
objeto alguno a cambio de cualquier beneficio, percibido de manera directa o indirecta; 
a cualquier miembro del Consejo Directivo, funcionarios públicos, empleados de 
confianza, servidores públicos; así como a terceros que tengan participación directa o 
indirecta en la determinación de las características técnicas y/o valor referencial o valor 
estimado, elaboración de documentos del procedimiento de selección, calificación y 
evaluación de oferta, y la conformidad de los contratos derivados de dicho 
procedimiento. 

• El contratista se compromete a denunciar, en base de una creencia razonable o 
de buena fe cualquier intento de soborno, supuesto o real, que tuviera conocimiento a 
través de la Plataforma Digital Única de denuncias del ciudadano, 
https://denuncias.servicios.gob.pe/. 

https://denuncias.servicios.gob.pe/


 

18. ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD:  

          El contratista se comprometo a guardar reserva de la información privilegiada que 
conociera en el ejercicio de sus funciones, tareas y demás actividades como parte de la 
ejecución de la prestación, no revelando en forma oral, escrita, ni por cualquier otro medio, 
hechos, datos, procedimientos, documentación e información de acceso restringido 
(confidencial), a la que tuviera acceso a partir del inicio de las prestaciones 
relacionadas con el referido servicio, manteniendo la confidencialidad de la misma de 
manera permanente. 

     En caso que incumpliera con cualquiera de las obligaciones estipuladas en el presente 
acuerdo, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa está autorizado a iniciar todas las 
acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para resarcir del perjuicio, y la obligación 
de confidencialidad perdurará mientas la información conserve las características para 
considerarse Confidencial.  

 

19. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA 

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación de la presente 
contratación, son resueltos mediante trato directo, conciliación y/o acción judicial. 

 

20. GESTION DE RIESGOS (Art. 60 de la Ley) 
 

Es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública, el cual 
comprende las actividades y las acciones proactivas, preventivas y transversales 
adoptadas  
por una entidad contratante para identificar los riesgos que esta enfrenta en la 
contratación de bienes, servicios y obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre 
la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos, 
que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales 
derivadas de estos. Las entidades contratantes realizan la gestión de riesgos a fin de 
aumentar la probabilidad y el impacto de riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el 
impacto de riesgos negativos, que puedan afectar el cumplimiento de la finalidad pública 
buscada. En todo momento, la gestión de riesgos debe considerar una mejora en la 
administración y en el uso de los recursos públicos. 
 
21. ANEXOS:  

 
-No corresponde

 
 
 

___________________________ 
Firma y Sello 

           Responsable del Área Usuario 
 

Firmado digitalmente por COARITE
CHOQUEHUANCA Angel Eleazar
FAU 20135890112 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.09.2026 16:36:45 -05:00
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